



សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជេញថ្លៃ

ការជួសជុលកែលម្អផ្នែកខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ នៃសាខាថ្មីរបស់សាខា ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង «ខេត្តសៀមរាប»

១. គោលបំណង

ការចូលរួមក្នុងការជួសជុលកែលម្អផ្នែកខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ របស់សាខា ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង «ខេត្តសៀមរាប»

☞ រយៈពេលរំពឹងទុកនៃការជួសជុលកែលម្អ: ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
(រយៈពេលខ្លីបំផុត ២ ខែ កន្លះ)

Note: The construction period can be extended depending on unexpected circumstance on mutual consents with PPCBank.

២. ទំហំ និងប្លង់ការងារ

យោងទៅតាមព័ត៌មានប្លង់លម្អិតដូចខាងក្រោម

ផ្នែកខាងក្នុង

❖ ជាន់ទី១ (ជាន់ផ្ទាល់ដី)

- ១. បញ្ជីប្រាក់បញ្ញើ (បេឡាធិការ ៤រូប)
- ២. បន្ទប់សុវត្ថិភាព (Vault Room)
- ៣. បន្ទប់ទឹក (WC)
- ៤. Pantry Room(including sink)
- ៥. បន្ទប់ប្រជុំ (Meeting Room)

❖ ជាន់ទីឡៅតៀ

- ១. Server Room
- ២. ការិយាល័យនាយកសាខា
- ៣. បន្ទប់ដាក់សម្ភារៈ (Stock Room)
- ៤. បន្ទប់ប្រព័ន្ធភ្លើង (Electricity Room)

❖ ជាន់ទី២

- ១. ការិយាល័យឥណទាន/ប្រាក់កម្ចី (Loan Office)
- ២. បន្ទប់ទឹក (WC)
- ៣. Pantry Room, including sink (eating and relaxing)
- ៤. បន្ទប់ដាក់ឯកសារ (Storage Room)
- ៥. បន្ទប់ប្រជុំ (Meeting Room)

ផ្នែកខាងក្រៅ

- ❖ ទូរ ATM (2 ATMs)
- ❖ ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬផ្លាកយីហោ
- ❖ ស៊ីមគ្របខាងក្រៅ (Exterior Coverage)

សម្គាល់៖ Please refer to PPCBank current branch design.

៣. កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃការទទួលពាក្យ
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ (ម៉ោង ១១:០០ព្រឹក)

៤. របៀបនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

- អ៊ីម៉ែល: c.sopheak@ppcb.com.kh
- ឯកសារដាក់ពាក្យសុំត្រូវប្រគល់ជូននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល នៃធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង និងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលខាងលើ
- អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាលនៃធនាគារភីភីស៊ីប៊ែង: អគារលេខ ២១៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ភូមិ១០ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

☞ Application documents shall be enclosed with the company seal.

៥. ឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

- ១). ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនរួមមាន៖ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន, ឆ្នាំនៃការបង្កើត, របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ, លក្ខន្តិកៈ, ចំនួននិយោជិត, សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បង, សញ្ញាតិរបស់អ្នកតំណាង
- ២). សម្រង់តម្លៃរួមបញ្ចូលទាំងការងារ M&E (Reference to specification of Layout)

៦. លក្ខណៈសម្បត្តិនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

៧. វិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន

សម្រេចផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ

៨. ការតម្កល់ទឹកប្រាក់សម្រាប់ការដេញថ្លៃ

គ្មាន

៩. កាលបរិច្ឆេទនៃការជូនដំណឹងពីលទ្ធផល

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ (តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬ ទូរស័ព្ទ)

១០. ការចុះហត្ថលេខានៃកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការសាងសង់

ក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃនៃការជូនដំណឹងពីលទ្ធផល

១១. កំណត់សម្គាល់នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំ

- បទបញ្ញត្តិ, លក្ខខណ្ឌពិសេស, ការអនុញ្ញាតពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗចេញពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
- នីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យនឹងត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការជូនដំណឹងកែលម្អ។

☞ Network and telephone system shall be exclusive of quotation.

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ៖

លោក ឈុន សុភ័ក្រ	ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល	លេខទូរស័ព្ទ: 089 707 005
លោក ហេង កិរម្យ	មន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល	លេខទូរស័ព្ទ: 010 279 117




Summary Bill of Quantities

Project: The Construction of Interior and Exterior Works of Relocation PPCBank_Siem Reap Branch

No	DESCRIPTION	Unit	QTY	Unit Rate	Sum	Labor Cost	Sum	Amount
01	Preliminaries Works							0.00
	MOBILISATION AND ESTABLISHMENT COSTS							0.00
								0.00
								0.00
	DE MOBILISATION							0.00
								0.00
								0.00
	SITE FACILITIES AND PREPARATION							0.00
								0.00
								0.00
02	Interior Works							0.00
	First Floor (GF)							0.00
	Wall Work							0.00
	Floor & Molding Works							0.00
	Stair Works							0.00
	Plaster Works							0.00
	Painting Works							0.00
	Ceiling Works							0.00
	Door Works							0.00
	Window Works							0.00
	Sanitary & Toilet							0.00
	Furniture Works							0.00
	Sign Works							0.00
	Mezzanine Floor							0.00
	Wall Work							0.00
	Floor & Molding Works							0.00
	Stair Works							0.00
	Plaster Works							0.00
	Painting Works							0.00
	Ceiling Works							0.00
	Door Works							0.00
	Window Works							0.00
	Sanitary & Toilet							0.00
	Furniture Works							0.00
	Sign Works							0.00
	Second Floor							0.00
	Wall Work							0.00
	Floor & Molding Works							0.00
	Stair Works							0.00
	Plaster Works							0.00
	Painting Works							0.00
	Ceiling Works							0.00
	Door Works							0.00
	Window Works							0.00
	Sanitary & Toilet							0.00
	Furniture Works							0.00
	Sign Works							0.00


No	DESCRIPTION	Unit	QTY	Unit Rate	Sum	Labor Cost	Sum	Amount
03	Plumbing & Drainage Works							0.00
	Water Supply System							0.00
								0.00
04	Mechanical & Electrical Works							0.00
	Panel Board							0.00
								0.00
	Lighting and Switch System							0.00
								0.00
	AVR Pass System							0.00
								0.00
	UPS System							0.00
								0.00
	Video Door Phone System							0.00
								0.00
	Exhaust Fan System							0.00
								0.00
05	Air-conditioner Works							0.00
	Air-conditioner							0.00
								0.00
	Air-conditioner Installation Material							0.00
								0.00
	Power Receptacle & Air-conditional System							0.00
								0.00
06	Exterior Works							0.00
	Logo & Signboard							0.00
								0.00
	ATM Booth (2 ATMs)							0.00
								0.00
	Exterior Coverage							0.00
								0.00
								0.00
SUB-TOTAL:								-
VAT 10%:								-
GRAND-TOTAL:								-




EX Front View




EX Side View




Ground Floor





2F Second Floor